
PRÓPRIO: REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE MISTA SAÚDE

PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

184.569,32R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 7.382,77R$         4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 1.476,55R$         0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 2.344,03R$         1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 2.408,00R$         1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 14.665,37R$       7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 24.044,38R$       10,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 4,50%

52.321,11R$       

236.890,43R$     Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

28,35% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

ALEXANDRE AGUSTO ORMENEZE

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



001 - 9 00190.00009 02854.195001 14407.665174 7 86860000009795

 - - 

28541950014407665-3 14407665 19/07/2021 97,95 97,95

CAU/PR / 14.804.099/0001-99 / NOSSA SENHORA DA LUZ 2530 ALTO DA RUA XV  Curitiba PR 80045360

3793-1 / 56987-9

CAU-PR-TAXA-RRT - Exercício 2021  - R$ 97,95
ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE -  CAU  nº A66860-5
RRT Nº 10923047 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL PR CPF/CNPJ: 76.408.061/0001-54

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.           NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

001 - 9 00190.00009 02854.195001 14407.665174 7 86860000009795

 Pagável em qualquer Banco até o vencimento

CAU/PR /  14.804.099/0001-99 / NOSSA SENHORA DA LUZ 2530 ALTO DA RUA XV  Curitiba PR 80045360

 05/07/2021  14407665  DM  N  05/07/2021

 17  R$

CAU-PR-TAXA-RRT - Exercício 2021  - R$ 97,95
ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE -  CAU  nº A66860-5
RRT Nº 10923047 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL PR CPF/CNPJ: 76.408.061/0001-54

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.           NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE  /  040.695.119-54  /  RUA AVENIDA DAS PALMEIRAS, 161, CASA, CENTRO, RIBEIRÃO CLARO, PR, CEP:86410-000

ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE  /  040.695.119-54  /  RUA AVENIDA DAS PALMEIRAS, 161, CASA, CENTRO, RIBEIRÃO CLARO, PR, CEP:86410-000

CAU A66860-5

19/07/2021

3793-1 / 56987-9

28541950014407665-3

97,95

97,95

 - - 



MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
 
 

PROJETO DE ARQUITETURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO 

 
 

OBRA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNDIAÍ DO SUL / PR 

 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL / PR 

 

Projeto de Arquitetura: Alexandre Augusto Ormeneze 

     Arquiteto / CAU/BR: 66860-5 
 
 
Endereço da obra: Rua São Francisco, 600, Centro, Jundiaí do Sul / PR 
 
 

ÁREA: 

 
Área a ampliar/reformar:.....................................................................121,87 m2 

 

 

1. DESCRIÇÃO DA OBRA:  

 

1.1 - A localização da obra a ser adequada e ampliada é identificada em projeto. 

 

1.2 - A obra em questão consiste na reforma e ampliação da Unidade Mista de 

Saúde, atendendo as Normas e Portarias vigentes do Ministério da Saúde. 

 

 

1.3 - A obra deverá ser executada de acordo com o projeto e instruções dadas pelos 

responsáveis técnicos da Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul / PR, registrados 

no CAU ou CREA-PR. 

 

 

 

 

 



2. ESPECIFICAÇÃO GERAL DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS.  

 
 
2.1 - PISOS: 

- Geral:  Piso porcelanato, com rejunte em epóxi (camada superficial) 

 

2.2 – PAREDES:  

- Geral: emassadas e pintura acrílica 1a qualidade (referência Suvinil, Renner 

ou Coral; cor a definir 

- Todas as paredes externas serão com tijolo deitado. 

- Banheiros: azulejo até o teto (20x40cm), rejunte epóxi. 

- Deverão ser colocados barrados de azulejo branco (com rejunte epóxi) acima 

das bancadas do Banco de Tecidos e da Sala de Utilidades, com altura 

média de 40cm acima da bancada.  

 

2.3 – TETOS: forro em gesso e laje pré-moldada, cobertura metálica e cerâmica, 

conforme orientação dos responsáveis técnicos da Prefeitura Municipal de 

Jundiaí do Sul / PR. 

 

2.4 – ESQUADRIAS: 

- Janelas: Vidro temperado incolor, sendo portas 10mm e janelas 6mm. As 

janelas que dão para a rua. As aberturas serão de correr, exceto os 

sanitários que serão tipo Maximo-ar. 

- Guichês: serão em vidro temperado e peitoril em granito cinza, abertura tipo 

guilhotina 

- Portas internas: madeira 1a qualidade, encabeçadas, pintura esmalte sintético 

fosco. 

- Fechaduras: deverão ser em aço cromado, resistentes, acionamento tipo 

alavanca. 

-  

2.5 – SOLEIRAS E RODAPÉS: Os rodapés acompanharão o piso. Quando o 

ambiente for em azulejo, este dispensará o rodapé (será o próprio azulejo). As 

soleiras serão em granito cinza.  

 

2.6 – PEITORIS: Todos os peitoris serão em granito cinza. 

- Os peitoris das janelas serão em granito cinza. 



2.7 – LOUÇAS E METAIS: 

- As louças serão brancas, 1a qualidade linha padrão; metais serão em aço 

cromado, Deca ou Docol, linha padrão. Vasos sanitários com válvula de 

descarga com registro acoplado. 

- Será dotado de torneira aço cromado com rosca 25x3/4” com engate para 

mangueira, a uma altura de 60cm acima do piso; além do tanque em 

marmorite branco, com torneira longa aço cromado. 

- Acessórios dos sanitários deverão ser em aço cromado. No sanitário de 

deficientes deverão ser colocadas duas barras de 80cm para apoio do 

cadeirante. A posição das barras serão fornecidas em desenho à parte, 

obedecendo a Norma NBR9050. 

 

2.8 – LAVATÓRIOS DE MÃO: Louça branca (referência Deca ou Incepa); e deverão 

ser providos de saboneteira para sabão liquido e porta-papel toalha. As torneiras 

do lavabo cirúrgico do Banco de Olhos deverá ser tipo bica com acionamento por 

pedal, inclusive a injeção de sabão líquido (ver detalhe). Este lavatório será em 

aço inox. 

 

2.9 – ELÉTRICA:  

- Tomadas ,Interruptores e Luminárias deverão seguir memorial descritivo do 

projeto elétrico. 

- A Unidade Mista de Saúde é servida por tomadas de 110 e 220 volts, em 

ambientes determinados pelos responsáveis técnicos da Prefeitura 

Municipal de Jundiaí do Sul / PR, e com identificação da voltagem em todas 

as tomadas. 

 
 

Jundiaí do Sul/PR 05 de Julho de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 

Alexandre Augusto Ormeneze 
Arquiteto 

CAU/BR: 66860-5 



OBRA:

LOCAL:

PROP.:

APROVAÇÕES

RUA SÃO FRANSICO , 600, CENTRO, JUNDIAÍ DO SUL / PR 

01 / 01

FOLHA:

PLANTA TIPO E SITUAÇÃO

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ÁREAS:

ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE

Indicadas

29 de junho de 2021

Desenho:

Escala:

Data:

EXECUÇÃO:

REFORMA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE MISTA DE SAÚDE

ARQUITETÔNICO

ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE

CPF: 040.695.119-54

ÁREA EXISTENTE, CONSTRUIR E DEMOLIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL / PR 

CNPJ: 76.408.061/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL / PR 

CNPJ: 76.408.061/0001-54

1.201.20
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: ALEXANDRE
AUGUSTO ORMENEZE

CPF: 040.695.119-54 Tel: (43) 99147-0901

Data de Registro: 06/01/2011 Registro Nacional: 000A668605 E-mail: ALEXANDRE-ORMENEZE@UOL.COM.BR

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: NÃO REGISTRADO Forma de Registro: INICIAL
Data de Cadastro: 05/07/2021 Tipologia:

Hospitalar
Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Participação: INDIVIDUAL
Data de Registro:

2.1 Valor do RRT

Atenção: Este item será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela
compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo
comprovante de pagamento

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato

Nº do RRT: NÃO REGISTRADO CPF/CNPJ: 76.408.061/0001-54 Nº Contrato: Data de Início: 05/07/2021
Contratante: PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL PR

Valor de Contrato: R$ 0,00 Data de Celebração:
05/07/2021

Previsão de Término:
05/12/2021

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 86470000 Nº: 600
Logradouro: SÃO FRANCISCO Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: JUNDIAÍ DO SUL
UF: PR Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

ESTA RRT DESTINA-SE AO PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE REFORMA E EMPLIAÇÃO UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE
JUNDIAÍ DO SUL / PR 

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 1
Atividade: 1.10.3 - Orçamento Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 121.87

RASC
UNHO



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
05/07/2021 às 09:02:35 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de
Registro

Contratante Data de Registro Data de Pagamento

Nº do RRT: NÃO REGISTRADO INICIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ DO SUL PR

05/07/2021 05/07/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE,
registro CAU nº 000A668605, na data  e hora: 05/07/2021 09:01:36, com o uso de login e de senha.  A autenticidade deste
RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. 

RASC
UNHO



PRÓPRIO: REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE MISTA SAÚDEDATA: 05/07/21

MUNICÍPIO: JUNDIAÍ DO SUL TIPO OBRA:  

EMPRESA:  PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 28,3477%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,58% 1.328,76 100,00% 1.328,76 1.035,28 
02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,55% 1.281,82 100,00% 1.281,82 998,71 
03 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) 5,09% 5.879,90 50,00% 5.879,90 50,00% 11.759,80 9.162,46 
04 ESTRUTURA (PILARES E VIGAS) 12,07% 13.942,91 50,00% 13.942,91 50,00% 27.885,82 21.726,78 
05 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 7,63% 8.811,38 50,00% 8.811,38 50,00% 17.622,76 13.730,49 
06 CONTRAPISO 4,25% 4.903,50 50,00% 4.903,50 50,00% 9.807,01 7.640,97 
07 REVESTIMENTOS EXTERNOS 1,32% 1.527,70 50,00% 1.527,70 50,00% 3.055,39 2.380,56 
08 REVESTIMENTOS INTERNOS 9,38% 10.839,37 50,00% 10.839,37 50,00% 21.678,74 16.890,64 
09 COBERTURA E PROTEÇÕES 20,70% 23.904,32 50,00% 23.904,32 50,00% 47.808,64 37.249,32 
10 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 9,13% 10.542,56 50,00% 10.542,56 50,00% 21.085,12 16.428,13 
11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 0,14% 156,06 50,00% 156,06 50,00% 312,12 243,18 
12 LOUÇAS E METAIS 0,24% 280,66 50,00% 280,66 50,00% 561,32 437,34 
13 ESQUADRIAS 9,54% 11.015,64 50,00% 11.015,64 50,00% 22.031,28 17.165,31 
14 FORROS 1,91% 2.208,05 50,00% 2.208,05 50,00% 4.416,11 3.440,74 
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,27% 6.090,29 50,00% 6.090,29 50,00% 12.180,58 9.490,30 
16 PORTÕES E GRADES 7,05% 8.139,10 50,00% 8.139,10 50,00% 16.278,19 12.682,89 
17 PINTURAS 4,84% 1.118,55 10,00% 10.066,93 90,00% 11.185,47 8.714,98 
18 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,31% 716,40 100,00% 716,40 558,17 
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 8.490,48 3,68% 5.879,90 2,55% 22.754,29 9,85% 25.118,40 10,87% 80.725,79 34,95% 88.026,46 38,11% 230.995,33 179.976,25

 
8.490,48 3,68% 14.370,38 6,22% 37.124,67 16,07% 62.243,08 26,95% 142.968,87 61,89% 230.995,33 100,00%

  34,95%2,55%  9,85%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 3,68%   10,87%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO
% NO PERIODO 90 120

 38,11%

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO
150 18060

% NO 

PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 



Identificação da Obra:

Objeto Órgão

Endereço

Município

Área Construída

Data 

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo

Profissão

CREA / CAU N°

ART / RRT N°

Empresa

Telefone

E-mail

Check-list da Documentação 

Documento SIM NÃO NÃO SE APLICA

Folha de Fechamento

Folha Resumo

Planilha Orçamentária

Cronograma Físico Financeiro

Composições Complementares (Analítica)

Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados 

Curva ABC de Serviços

Composição do BDI

ART ou RRT Quitada

Memória de Cálculo

Relatório Fotográfico

Projetos / Croquis 

Termo de Responsabilidade:

Correto uso dos modelos e da tabela SEIL/PRED

Declaração de Liberação do Direito Autoral:

ALEXANDRE AGUSTO ORMENEZE

REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE MISTA SAÚDE

RUA SÃO FRANCISCO

R$ 230.995,33

R$ / m²121,87

05/07/2021

Preço Máximo

1895,42 R$/m²
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE MISTA SAÚDE MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  05/07/2021 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              912,81  R$              122,46  R$          1.035,28 

1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 304,27 40,82 345,09 912,81 122,46 1.035,28

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$              306,67  R$              692,04  R$              998,71 

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 9,00 14,46 31,34 45,80 130,14 282,06 412,20

97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 31,98 5,52 12,82 18,34 176,53 409,98 586,51

3 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)  R$          7.035,02  R$          2.127,44  R$          9.162,46 

ESTACAS / BLOCOS

101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 101,67 33,61 18,09 51,70 3.417,13 1.839,21 5.256,34

92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 56,02 10,71 1,39 12,10 599,97 77,87 677,84

92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 177,35 12,01 0,40 12,41 2.129,97 70,94 2.200,91

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 3,05 291,13 45,71 336,84 887,95 139,42 1.027,36

4 ESTRUTURA (PILARES E VIGAS)  R$        19.590,44  R$          2.136,34  R$        21.726,78 

92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM. AF_09/2020
M2 21,20 186,05 16,24 202,29 3.944,26 344,29 4.288,55

92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 151,20 10,71 1,39 12,10 1.619,35 210,17 1.829,52

92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 478,57 11,27 0,22 11,49 5.393,48 105,29 5.498,77

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 8,23 291,13 45,71 336,84 2.396,00 376,19 2.772,19

101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 52,45 118,92 20,98 139,90 6.237,35 1.100,40 7.337,76

5 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS  R$          7.700,64  R$          6.029,85  R$        13.730,49 

87497

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 183,00 42,08 32,95 75,03 7.700,64 6.029,85 13.730,49

6 CONTRAPISO  R$          4.571,03  R$          3.069,94  R$          7.640,97 

RUA SÃO FRANCISCO

LEVANTAMENTO Nº:
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87765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. 

AF_06/2014

M2 114,85 25,45 18,91 44,36 2.922,93 2.171,81 5.094,75

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_07/2016

M2 114,85 14,35 7,82 22,17 1.648,10 898,13 2.546,22

7 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$          1.069,32  R$          1.311,24  R$          2.380,56 

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 42,00 2,98 4,74 7,72 125,16 199,08 324,24

87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 42,00 22,48 26,48 48,96 944,16 1.112,16 2.056,32

8 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$          7.587,08  R$          9.303,56  R$        16.890,64 

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 298,00 2,98 4,74 7,72 888,04 1.412,52 2.300,56

87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 298,00 22,48 26,48 48,96 6.699,04 7.891,04 14.590,08

9 COBERTURA E PROTEÇÕES  R$        34.513,81  R$          2.735,51  R$        37.249,32 

92590
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
UN 4,00 1.169,83 137,56 1.307,39 4.679,32 550,24 5.229,56

92568

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 115,82 120,83 8,31 129,14 13.994,53 962,46 14.956,99

94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 115,82 77,26 2,56 79,82 8.948,25 296,50 9.244,75

92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 15,02 58,22 13,13 71,35 874,46 197,21 1.071,68

94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 15,02 25,11 5,17 30,28 377,15 77,65 454,81

100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 75,00 49,04 5,55 54,59 3.678,00 416,25 4.094,25

94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 35,00 56,06 6,72 62,78 1.962,10 235,20 2.197,30
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10 REVESTIMENTOS CERÂMICOS  R$        14.698,44  R$          1.729,69  R$        16.428,13 

87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
M2 155,35 86,30 8,75 95,05 13.406,71 1.359,31 14.766,02

88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_06/2014
M 35,00 4,73 1,60 6,33 165,55 56,00 221,55

98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 22,00 51,19 14,29 65,48 1.126,18 314,38 1.440,56

11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  R$              100,56  R$              142,62  R$              243,18 

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014

UN 2,00 50,28 71,31 121,59 100,56 142,62 243,18

12 LOUÇAS E METAIS  R$              399,24  R$                38,10  R$              437,34 

86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 199,62 19,05 218,67 399,24 38,10 437,34

13 ESQUADRIAS  R$        16.761,17  R$              404,14  R$        17.165,31 

91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 6,72 539,87 8,66 548,53 3.627,93 58,20 3.686,12

102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1,00 602,09 60,35 662,44 602,09 60,35 662,44

100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 15,00 445,77 6,38 452,15 6.686,55 95,70 6.782,25

102168
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 17,00 343,80 11,17 354,97 5.844,60 189,89 6.034,49

14 FORROS  R$          2.811,65  R$              629,09  R$          3.440,74 

96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P
M2 62,04 45,32 10,14 55,46 2.811,65 629,09 3.440,74

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          5.686,20  R$          3.804,10  R$          9.490,30 

91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 290,00 3,15 2,53 5,68 913,50 733,70 1.647,20

91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 580,00 2,53 0,86 3,39 1.467,40 498,80 1.966,20

93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 20,00 81,10 71,70 152,80 1.622,00 1.434,00 3.056,00

93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN 15,00 61,22 64,10 125,32 918,30 961,50 1.879,80

97590 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA UN 15,00 51,00 11,74 62,74 765,00 176,10 941,10
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16 PORTÕES E GRADES  R$        12.416,55  R$              266,34  R$        12.682,89 

100701 PORTÃO DE FERRO (ENTRADA DA AMBULÂNCA E GRADE ARTÍSTICA CONFORME PROJETO) M2 23,00 539,85 11,58 551,43 12.416,55 266,34 12.682,89

17 PINTURAS  R$          5.715,68  R$          2.999,30  R$          8.714,98 

100749

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 76,00 9,53 8,80 18,33 724,28 668,80 1.393,08

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 590,00 8,46 3,95 12,41 4.991,40 2.330,50 7.321,90

18 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$              191,34  R$              366,83  R$              558,17 

95379 LIMPEZA FINAL DE OBRA  M2 121,87 1,57 3,01 4,58 191,34 366,83 558,16
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ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 912,81 R$ 122,46 R$ 1.035,28 R$ 1.328,76 0,575%

2 R$ 306,67 R$ 692,04 R$ 998,71 R$ 1.281,82 0,555%

3 R$ 7.035,02 R$ 2.127,44 R$ 9.162,46 R$ 11.759,80 5,091%

4 R$ 19.590,44 R$ 2.136,34 R$ 21.726,78 R$ 27.885,82 12,072%

5 R$ 7.700,64 R$ 6.029,85 R$ 13.730,49 R$ 17.622,76 7,629%

6 R$ 4.571,03 R$ 3.069,94 R$ 7.640,97 R$ 9.807,01 4,246%

7 R$ 1.069,32 R$ 1.311,24 R$ 2.380,56 R$ 3.055,39 1,323%

8 R$ 7.587,08 R$ 9.303,56 R$ 16.890,64 R$ 21.678,74 9,385%

9 R$ 34.513,81 R$ 2.735,51 R$ 37.249,32 R$ 47.808,64 20,697%

10 R$ 14.698,44 R$ 1.729,69 R$ 16.428,13 R$ 21.085,12 9,128%

11 R$ 100,56 R$ 142,62 R$ 243,18 R$ 312,12 0,135%

12 R$ 399,24 R$ 38,10 R$ 437,34 R$ 561,32 0,243%

13 R$ 16.761,17 R$ 404,14 R$ 17.165,31 R$ 22.031,28 9,538%

14 R$ 2.811,65 R$ 629,09 R$ 3.440,74 R$ 4.416,11 1,912%

15 R$ 5.686,20 R$ 3.804,10 R$ 9.490,30 R$ 12.180,58 5,273%

16 R$ 12.416,55 R$ 266,34 R$ 12.682,89 R$ 16.278,19 7,047%

17 R$ 5.715,68 R$ 2.999,30 R$ 8.714,98 R$ 11.185,47 4,842%

18 R$ 191,34 R$ 366,83 R$ 558,17 R$ 716,40 0,310%

 

 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 142.067,65 R$ 37.908,59 R$ 179.976,25 R$ 230.995,33 100,0%

PERCENTAGEM (%) 78,94% 21,06% 100,00% - -
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Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

ALEXANDRE AGUSTO ORMENEZE

RUA SÃO FRANCISCO 05/07/2021

%
SEM BDI

DESCRIÇÃO

28,35%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

LOUÇAS E METAIS

ESQUADRIAS

FORROS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PORTÕES E GRADES 

LIMPEZA FINAL DE OBRA 

PINTURAS 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

E OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE MISTA SAÚDE

 

TOTAL COM BDI

ALEXANDRE AGUSTO ORMENEZE

 JUNDIAÍ DO SUL

COBERTURA E PROTEÇÕES 

ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 

REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

REVESTIMENTOS INTERNOS

REVESTIMENTOS EXTERNOS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) 

ESTRUTURA (PILARES E VIGAS)

CONTRAPISO 
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